

Referencial - Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva (DNIT) - mês de referência: abril/2021

Atualização por índice FGV para setembro/2021

OBJETO 1 - DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADE			Custo Unitário (C.U)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
			por mês	n.º de meses	Total					
1. Pessoal										
1.1	Engenheiro Coordenador	P8061	MÊS	0,25	24	6,00	30.214,05	12.058,43	42.272,48	R\$ 253.634,86
1.2	Auxiliar de Escritório	P8026	MÊS	1,00	24	24,00	3.727,06	1.487,47	5.085,30	R\$ 122.047,20
1.3	Laboratorista	P8098	MÊS	1,00	24	24,00	4.532,00	1.808,72	6.037,00	R\$ 144.888,00
1.4	Auxiliar de Laboratorista	P8027	MÊS	1,00	24	24,00	3.572,59	1.425,82	4.881,88	R\$ 117.165,12
1.5	Topógrafo	P8163	MÊS	1,00	24	24,00	4.807,81	1.918,80	6.354,15	R\$ 152.499,60
1.6	Auxiliar de Topografia	P8028	MÊS	1,00	24	24,00	3.285,63	1.311,29	4.370,32	R\$ 104.887,68
SUBTOTAL DO ITEM 1									R\$ 895.122,46	
2. Instalações Físicas										
2.1	Escritório		MÊS	1,00	24	24,0	1.433,53	572,12	2.005,66	R\$ 48.135,79
2.2	Laboratório		MÊS	1,00	24	24,0	444,25	177,30	621,55	R\$ 14.917,28
SUBTOTAL DO ITEM 2									R\$ 63.053,07	
3. Mobiliários										
3.1	Escritório		MÊS	1,00	24	24,0	1.028,30	410,39	1.438,69	R\$ 34.528,66
SUBTOTAL DO ITEM 3									R\$ 34.528,66	
3. Cesta das Instalações										
2.1	Laboratório de asfalto	B8955	MÊS	1,00	24	24,0	5.165,06	2.061,38	7.226,44	R\$ 173.434,45
SUBTOTAL DO ITEM 4									R\$ 173.434,45	
4. Custos diversos										
5.1	Escritório		MÊS	1,00	24	24,0	232,22	92,68	324,90	R\$ 7.797,57
SUBTOTAL DO ITEM 5									R\$ 7.797,57	
5. Veículos										
3.1	Veículo Leve - 53kW sem motorista (Engenharia)	CPU0001	MÊS	0,25	24	6,00	2390,71	954,13	3344,85	R\$ 20.069,09
3.2	Veículo Leve - 53kW sem motorista (Laboratório)	CPU0001	MÊS	1,00	24	24,0	2390,71	954,13	3.344,85	R\$ 80.276,37
3.3	Veículo Leve - 53kW sem motorista (Topografia)	CPU0001	MÊS	1,00	24	24,0	2390,71	954,13	3.344,85	R\$ 80.276,37
SUBTOTAL DO ITEM 6									R\$ 180.621,83	
TOTAL									R\$ 1.354.558,04	
ATUALIZADO PARA SETEMBRO/21									1.382.484,31	