

**Estado de Santa Catarina**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE**  
**GESTÃO PÚBLICA DA AMESC - CIMGEPA**

---

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Objeto:** Execução dos serviços de complementação da supervisão e de subsídios à fiscalização de serviços rodoviários decorrentes da execução (por terceiros igualmente contratados) de serviços de recuperação e conservação das Rodovias Estaduais previstas no Decreto Estadual 759/2011 – território dos municípios consorciados na região da AMESC, atendendo o PROJETO RECUPERAR, originado do Governo do Estado de Santa Catarina – Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade –SIE, conforme especificações técnicas do Projeto Básico, ratificando que a metodologia de execução dos serviços deverá estar de acordo com as Normas e Padrões de Desempenho do DERSC/DEINFRA/SIE/DNIT atendendo sempre a legislação pertinente, e na ausência, priorize-se normativos técnicos da ABNT, INMETRO, CREA/SC.

**Contratante:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA DA AMESC - CIMGEPA, Associação Pública, inscrita no CNPJ sob o nº 34.363.129/0001-86, com sede na Av. XV de Novembro, 911 Sala 2 – Centro Cívico, no município de Araranguá/SC.

**Contratado:** IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 83.256.172/0001-58, sito na Rua Santos Saraiva, 1964 – Capoeiras – CEP 88.070-101, no município de Florianópolis/SC.

**Valor:** O valor mensal para execução dos serviços é de R\$ 18.999,52 (dezoito mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R\$ 75.998,08 (setenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e oito centavos).

**Vigência:** á partir de 19 de julho de 2021 até 16 de novembro de 2021.

**Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta das dotações orçamentárias do orçamento de 2021 do CIMGEPA:

01.01 – Consórcio Interm. Multifinalitário de Gestão Pública da Amesc - CIMGEPA

2.004 – Desenvolvimento Regional

3.3.90.00.00.00.00.1060 (15)

**Fundamento Legal:** Art. 75, I e § 2º, da Lei nº 14.133/21

**Justificativas:** Trata-se de procedimento de licitação, visando a contratação de empresa especializada em supervisão e subsídios à fiscalização de serviços rodoviários decorrentes da execução, tendo em vista a existência dos contratos: nº 03/2020 com a empresa SETEP CONSTRUÇÕES LTDA, e nº 04/2020 com a empresa FABSUL PAVIMENTAÇÕES

**Estado de Santa Catarina**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE**  
**GESTÃO PÚBLICA DA AMESC - CIMGEPA**

---

EIRELI, em vigência, oriundos de licitação, cujo vencimento é 27/09/2021, inclusive de ordem de serviços já expedidas para que o trabalho seja realizado (por terceiros igualmente contratados) de serviços de recuperação e conservação das Rodovias Estaduais previstas no Decreto Estadual 759/2011 – no território abrangido pelos municípios consorciados na região da AMESC, atendendo o PROJETO RECUPERAR, originado do Governo do Estado de Santa Catarina – Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade –SIE, tendo em vista as condições precárias das rodovias estaduais situadas na região da AMESC. As rodovias nestes trechos encontram-se inclusive gerando riscos aos motoristas, ciclistas e pedestres que transitam, com sinalização precária, vegetação nas bordas das rodovias e deformações na pista de rolamento, ocasionando desvios de risco para evitar danos nos veículos ou até mesmo estourando pneus, rodas e demais peças mecânicas dos veículos, o que poderá causar acidentes com vítimas.

Justifica-se também a presente contratação em razão das fortes chuvas que ocorreram na região, que somadas à depreciação natural com o tempo e ao intenso fluxo de veículos, provocaram inúmeras e consideráveis erosões das rodovias, pavimentadas ou não, que se não reparadas as tornam intransitáveis e causadoras de acidentes.

**Razão da escolha:** A escolha recaiu na referida empresa, em virtude da mesma ter apresentado melhor proposta na pesquisa de mercado.

**Justificativa do preço:** O preço pactuado é o mesmo praticado pela empresa no Contrato nº 01/2021, vigente até final do mês de maio, sendo inferior aos preços estabelecidos pelas demais propostas de mercados elencadas neste processo.

Araranguá/SC, 19 de julho de 2021.

  
HERIBERTO AFONSO SCHMIDT  
Diretor Executivo